

Nomor : Tel.99/LG 270/GPP-A0400000/2025

Bandung, 15 April 2025

Kepada Yth. : Sdr. Direktur
PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI)
The Plaza Office Tower Lt.32
Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng
Jakarta Pusat – 10350

Perihal : **Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group**

Dengan Hormat,

Menunjuk:

- a. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group nomor Tel.102/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 11 Februari 2025;
- b. Surat PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk ("TELKOM") kepada 4 (Empat) Peserta Pengadaan yaitu PT EIC Energi Transisi Solusi ("E1C"), PT Pricewaterhouse Coopers ("PwC Indonesia"), PT Deloitte Konsultan Indonesia ("DKI"), dan PT KPMG Siddharta Advisory ("KPMG") nomor Tel.29/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Undangan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 13 Februari 2025;
- d. Dokumen Proposal Tahap -1 (Administrasi dan Teknik) dari 4 (Empat) Peserta Pengadaan kepada TELKOM tanggal 20 Februari 2025;
- e. Surat TELKOM kepada 4 (Empat) Peserta Pengadaan nomor Tel.61/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Undangan Paparan Teknis Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- f. Surat TELKOM kepada 4 (Empat) Peserta Pengadaan nomor Tel.93/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 09 April 2025 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap-1 Administrasi dan Teknis & Undangan Tahap-2 Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- g. Dokumen Proposal Tahap-2 (Surat Penawaran Harga) dari 4 (Empat) Peserta Pengadaan yang TELKOM terima tanggal 11 April 2025;
- h. Berita Acara e-Auction Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025;
- i. Berita Acara Klarifikasi Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan adalah:
 - i. Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net-Zero Emissions;
 - ii. Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
 - iii. Laporan akhir dan memfasilitasi workshop/sosialisasi terkait Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group



Detail SoW dan kualifikasi kebutuhan personel sebagaimana sesuai dengan RKS butir a di atas.

2. Perjanjian dalam bentuk *One Time Contract* dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 92 (Sembilan Puluh Dua) hari sejak tanggal Perjanjian;
3. Pengawas Pelaksana (WASLAK) untuk Pekerjaan ini adalah VP Sustainability TELKOM;
4. Harga Jasa sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk OPE, Pajak dan biaya-biaya lainnya, atau sebesar Rp943.500.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN berlaku. Rincian harga terlampir pada Berita Acara Klarifikasi butir i di atas ;
5. Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Tahap 1 sebesar 24.25% (dua puluh empat koma dua puluh lima persen) dari harga jasa atau sebesar Rp 206.106.750,- (dua ratus enam juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE), pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah melaksanakan Lingkup Pekerjaan Tahap 1, yaitu lingkup (1.1) Melakukan gap analysis terkait energi dan keberlanjutan; (1.2) Melakukan *peers benchmark*; dan (1.3) Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group dan penyerahan *deliverable* (a) Laporan *gap analysis* dan (b) Laporan *peer benchmark*, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 1 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA. Detail tahap lingkup pekerjaan terlampir pada Berita Acara Klarifikasi butir i di atas.
 - ii. Tahap 2 sebesar 75.75% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari harga jasa atau sebesar Rp 643.893.250 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE), pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanaan lingkup Pekerjaan Tahap 2, yaitu penyerahan *deliverable* (a) Peta jalan dekarbonisasi Telkom Group, (b) *Monitoring framework*, (c) Strategi *carbon offset* Telkom Group, dan (d) Sosialisasi peta jalan dekarbonisasi dan strategi *carbon offset*, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 2 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA. Detail tahap lingkup pekerjaan terlampir pada Berita Acara Klarifikasi butir i di atas.
6. Menyerahkan Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
7. Menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan pekerjaan di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)

Untuk penyelesaian administrasi dalam rangka pembuatan Perjanjian, mohon menghubungi TELKOM c.q SM Corporate & Support Services Category, Group Procurement Center (GPC) Graha Merah Putih (GMP) TELKOM Lantai 6 Jl. Japati No. 1 Bandung 40133.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Agung Wijanarko

SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY

